

TietoKokki
Ossi Kokki
0400 150276
ossi.kokki@outlook.com
Y-tunnus 2909756-3

29.3.2022

Tarjous

Tarjouksen kohde:

Lieviskänjoen vesistökuunnostuksen esiselvitys

Taustaa:

Pienestä Jukajärvestä Lieviskänjärveen virtaava n. 7 km pituinen Lieviskänjoki on suosittu melontakohde. Joki on myös osa pidempää Ruokolahden melontareittiä.

Joki on paikoin voimakkaasti umpeenkasvanut, todennäköisesti joen varrella olevien soiden ojituksesta johtuen. Kasvusto haittaa melojien liikkumista erityisesti loppukesästä, tämä rajoittaa joen hyödyntämistä luontomatkailussa.

Tavoite:

Esiselvityksessä selvitetään Lieviskänjoen sekä Myllyjoen (väli Ihalanjärven myllylahti – Kemppilän myllykoski) tila melojien näkökulmasta ja melontareitin parantamiseksi tarvittavan vesistökuunnostuksen tarve. Lisäksi selvitetään em. kuunnostuksen alustavat työmäärät ja kustannukset, käytettävissä olevat rahoituslähteet sekä kuunnostukseen tarvittavat luvat sekä Lieviskänjoen melojien rantautumispaikkojen tila ja niihin mahdollisesti tarvittavat parantamistoimenpiteet.

Selvityksen tekijät:

Ossi Kokki

- Kokonaiskoordinointi
- Alustavien työmäärien ja kustannusten selvitys
- Käytettävissä olevien rahoituslähteiden selvitys
- Tarvittavien lupien selvitys
- Esiselvityksen koostaminen ja esittely

Taru Kaljunen, Y-tunnus 2497697-2

- Asiantuntija, melontareitit

Mikko Europaeus, Y-tunnus 2031656-3

- Asiantuntija, melontareitit

Esiselvityksen kustannukset

Alustava arvio työmääristä

Ossi Kokki, 50h

Taru Kaljunen, 14h

Mikko Europaeus, 14h

Tuntiveloitus 50€/h, sis. ALV 24%

Arvio matkakuluista 300€

Kustannusten laskutus todellisten toteutuneiden työmäärien mukaan, matkakustannukset toteutuneiden kilometrien ja työajan sekä verottajan ohjeen mukaan.

Arvioitu kustannus yhteensä 4200€ sis. ALV 24%

Arvioidut työmäärät perustuvat 10 tunnin maastokartoitukseen sekä sen pohjalta tehtäviin selvityksiin.

Tarjous on voimassa 30.4.2022 saakka.

Toivomme tarjouksen soveltuvan teille ja johtavan tilaukseen.

Olemme varanneet alustavasti ajan maastokartoitukselle maanantaina 30.5.2022.

Mikäli esiselvitys tilataan viimeistään 30.4.2022, se toimitetaan 30.6.2022 mennessä.

Lisätietoja antaa Ossi Kokki

p. 0400 150276

ossi.kokki@outlook.com

Puumala 29.3.2022



Ossi Kokki