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1 Yleistiedot 

1.1 Hankkeen kuvaus  

Rakennushanke käsittää Puumalan urheilukentän juoksuratojen pinnoitteen ja ratojen reunakisko-
jen uusimisen, Novotan pinnoitteen uusimisen alusrakenteineen (alusasfaltit) sekä kuulantyöntö- 
ja kiekonheittoringin uusimisen turvahäkkeineen tässä rakennustyöselostuksessa kerrotulla tavalla. 

1.2 Yleistä 

Urakassa noudatetaan sopimusasiakirjoissa olevin poikkeuksin Rakennusurakan yleisiä sopimus-
ehtoja YSE 1998 RT 16–10660. 

Rakennusteknisten töiden osalta urakoitsijan suorituksen tulee täyttää: 

- sopimusasiakirjojen vaatimukset 

- sitovat viranomaismääräykset 

- yleisesti hyväksytyt rakentamisohjeet 

- rakennustöiden yleisten laatumääräysten (RYL) mukaiset vaatimukset 

- urheilupaikkarakentamisen yleiset laatuohjeet 

Mitään osasuoritusta ei saa peittää toisella ennen tarkastusta, muussa tapauksessa valvojalla on 
oikeus purattaa tehty työ.  

1.3 Tuotteen korvaus ja käytettävät työvälineet 

Urakoitsijoiden tulee huomioida, että tilaaja vaatii kaikista harmonisoidun tuotestandardin sovel-
tamisalaan kuuluvista tuotteista CE-merkintätodistuksen ja suoritustasoilmoitukset (DoP). Ilmoituk-
set ja CE-merkinnät säilytetään työmaalla kansioissa ja luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuk-
sessa. 

Tuotteista, jotka eivät kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tilaaja vaatii ”Laki 
eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä” mukaisen dokumentin tuotteen kelpoisuudesta, lain 3 
§:n mukaan kelpoisuus voidaan todeta seuraavilla menetelmillä: 

3§ Menettelyt rakennustuotteen kelpoisuuden toteamiseksi 
Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan todeta: 

1) tyyppihyväksynnällä 
2) varmennustodistuksella tai 
3) valmistuksen laadunvalvonnalla 

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen mallirakennustuotteiden asemasta muita tuotteita 
urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsija on velvol-
linen toimittamaan rakennuttajalle kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia vaihtoehtoisen tuotteen 
ominaisuuksien vertaamiseksi sekä kustantamaan kaikki ne kulut, joita syntyy rakennuttajalle tai 
suunnittelijalle urakoitsijan esittämän korvaavan tuotteen ominaisuuksien toteamisesta, esim. tek-
nisen vastaavuuden toteamisesta ja uusien kuosien tai värisävyjen uudelleen valinnasta sekä mah-
dollisesta suunnitelmamuutoksista kustannuksineen. 

Vastaavuuden todistamisvelvollisuus sekä vastuu vaihtoehtoisen tuotteen tai tekotavan käyttökel-
poisuudesta ja laadusta jää sen esittäjälle. 
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Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki korjaustyössä tarvittavat työvälineet, koneet ja apulait-
teet. Käytettävien työvälineiden, koneiden ja laitteiden tulee täyttää työturvallisuuden asettamat 
vaatimukset ja niitä käyttävillä henkilöillä on oltava riittävä koulutus niiden käyttämiseen. 

2 Laadunvarmistus 

2.1 Mallityöt ja työvaihetarkastukset 

• uusi pinnoite valmiina punamurska 

• uusi pinnoite valmiina Novotan SP tai vastaava 

• kuulantyöntörinki valmiina 

• kiekon- ja moukarinheittorinki valmiina 

2.2 Laatuvaatimukset 

Työsuorituksessa noudatetaan urheilupaikkarakentamisen laatuvaatimuksia ja alla lueteltuja Ope-
tusministeriön laadituttamia julkaisuja. 

• Urheilukenttien suunnittelu- ja rakentamisopas 2002 

• Yleisurheilukenttien suunnittelu ja rakentaminen 2020 

3 Purkutyöt 

3.1  Purkutyöt 

Vanha juoksuratojen punamurskapinnoite (noin 50 mm) poistetaan ennen uuden pinnoitteen asen-
nusta. Samassa yhteydessä vanhat reunalistat puretaan pois. 
Vanhat suorituspaikkojen Novotan pinnoitteet alusrakenne -asfaltteineen (30+30 mm) puretaan 
pois. 
Vanhat kuulantyöntö-, kiekon- ja moukarinheittoringit puretaan pois. 

4 Rakentaminen 

4.1 Juoksurata 

Uuden punamurskamassan alle tulee jättää vähintään 50 mm kerros vanhaa pintamassaa tai kivi-
tuhkaa (ks. liite rakennekerrokset). Muihin alla oleviin rakennekerroksiin ei tule muutoksia. Uuden 
massan vahvuus tiivistettynä vähintään 50 mm. Punamurskamassan tiivistys ja juoksuratojen kallis-
tukset sekä tasaisuusvaatimukset Opetusministeriön laatimien julkaisujen mukaan (ks. kohta 2.2).  

Juoksuradan sisäreunaan tehdään reunalista alumiiniprofiilista, korkeus 35-50 mm ja leveys 50 mm. 
Kiinnitys erillissuunnitelman mukaisesti. Keihäänheiton vauhdinottopaikan kohdalla reunalistan on 
oltava helposti irrotettavissa ja asennettavissa takaisin. Juoksuradan ulkoreunaan kestopuinen ra-
jauspuu, koko vähintään 28 x 97 mm. Rajauspuu upotetaan maanpinnan tasoon. 

4.2 Suorituspaikat ja uusi kestopäällyste 

Pinnoitteiden ja asfalttien purkutyön jälkeen alueet tasataan ja jyrätään ennen uusien asfalttiker-
rosten asennusta. Uusi asfaltti vettä läpäisevälle pinnoitteelle avoin rakenne esim. 
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AA8/60+AA11/80 (kerrospaksuus 30+30 mm). Uusi kestopäällyste vettä läpäisevä esim. Novotan 
SP, pinnan väri punainen.  

Uusi kestopäällyste asennetaan vanhoille paikoille; pääsuoran viereiselle pituushyppy-/kolmiloik-
kapaikalle ja toiseen päätyyn, jossa sijaitsevat seiväs- ja korkeushyppypaikat sekä keihäänheitto-
rata. Kestopäällysteen paksuus vähintään entisen mukaan. Suorituspaikkojen kallistus- ja tasaisuus-
vaatimukset Opetusministeriön laadituttamien julkaisujen mukaan (ks. kohta 2.2). 

Pituushyppy- ja kolmiloikkapaikat 

Pituushyppy- ja kolmiloikkapaikalla uusitaan päällysteen ja alusasfaltin lisäksi ponnistuslankku-
kaukalot ja ponnistuslankut. Alastuloalue rajataan kestopuulankuilla 50x125. Alastuloalueen 
hiekka uusitaan. 

Seiväshyppypaikat 

Seiväshyppypaikkojen kuoppalaatikot (2 kpl) uusitaan. 

4.3 Kiekon- ja moukarinheitto- sekä kuulantyöntörinki 

Kiekon- ja moukarinheittorinki 

Uusi kiekon- ja moukarinheittorinki tehdään samalle paikalle, mistä vanha rinki puretaan pois. Ke-
hän voi tuoda ja asentaa valmiina elementtinä paikoilleen tai sen voi valaa paikalla sään- ja pak-
kasenkestävästä betonista. Kehän ympärille urakoitsija toimittaa uuden sertifioidun moukarinheit-
tohäkin.  

Kuulantyöntörinki 

Uusi kuulantyöntörinki tehdään samalle paikalle, mistä vanha rinki puretaan pois. Kehän voi tuoda 
ja asentaa valmiina elementtinä paikoilleen tai sen voi valaa paikalla sään- ja pakkasenkestävästä 
betonista. Rinkiin asennetaan valkoinen nojareunus, puuta. Kuulantyöntöpaikan sektorirajauslan-
kut uusitaan 50x125 mm kestopuulankuilla. 

4.4 Ratamaalaukset 

Urakkaan kuuluvat ratamaalaukset pituushyppy-/kolmiloikkapaikalle, seiväshyppypaikalle, kei-
häänheittopaikalle sekä näiden lisäksi ratamaalaukset kahdelle juoksuradalle seiväshyppypaikko-
jen väliin nurmikentän puoleiselle sivulle. 

4.5 Loppusiivous 

Urakoitsija siivoaa työ- ja varastointialueet, kun urakan työt ovat valmiit. 

4.6 Piha alueen kunnostus 

Piha-alue dokumentoidaan ennen urakan töiden aloitusta. Urakoitsijan tulee saattaa piha-alue 
alkuperäiseen kuntoon, kun urakan työt ovat valmiit. 
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